

ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 18/11/2014		
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS DE ALAGOINHA-PB</b>					
LS = 1,16					
Local: 0					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
<b>01.02</b>	<b>Administração local - Despesas gerais mensais</b>				<b>1.052,95</b>
01.02.01	Viagens	un/mês	0,500	100,00	50,00
01.02.02	Estadas	un/mês	0,500	80,00	40,00
<b>01.02.03</b>	<b>Alimentação para o pessoal da A. Local</b>				
01.02.03.01	Almoço	un/mês	1,000	5,00	5,00
01.02.03.02	Café da manhã	un/mês	1,000	0,50	0,50
01.02.04	Medicamentos ou ambulatório	un/mês	0,750	50,00	37,50
01.02.05	Materiais de escritório	un/mês	0,000	20,00	0,00
01.02.06	Materiais de Limpeza	un/mês	0,000	30,00	0,00
01.02.07	Internet	un/mês	0,000	60,00	0,00
01.02.08	Reprografia	un/mês	0,000	15,00	0,00
01.02.09	Utilidades ( Água, Energia , telefone )	un/mês	0,250	200,00	50,00
01.02.10	Malote e Correio	un/mês	0,000	5,00	0,00
01.02.11	Anúncios para admissão de pessoal etc.	un/mês	0,000	0,00	0,00
01.02.12	Ensaio Tecnológicos	un/mês	0,250	2.000,00	869,95
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			Maria Lucia Palitot Costa 160.392.277-6		

ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 18/11/2014		
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS DE ALAGOINHA-PB</b>					
LS = 1,16					
Local: 0					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
<b>01.03</b>	<b>Administração local - Despesas gerais fixas</b>				<b>1.616,23</b>
<b>01.03.01</b>	<b>Licenças e taxas (discriminar todas)</b>				
01.03.01.01	Alvarás	un	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02	Ambiental	un	0,00	0,00	0,00
01.03.01.03	Crea	un	1,00	750,00	750,00
01.03.02	Sinalização de obra	m <sup>2</sup>	3,00	20,00	60,00
01.03.03	Ticket Refeição para o pessoal da A. Local	un	0,00	0,00	0,00
01.03.04	Equipamentos de combate a incêndio	un	0,00	200,00	0,00
<b>01.03.05</b>	<b>Relatórios de Eng. Segurança Trabalho</b>				
01.03.05.01	- PPRA ( NR-9 )	un	1,00	200,00	200,00
01.03.05.02	- PCMSO ( NR-7 )	un	0,00	600,00	0,00
01.03.05.03	- PCMAT ( NR-18 )	un	0,00	600,00	0,00
<b>01.03.06</b>	<b>Seguros</b>				
01.03.06.01	Acidentes coletivo	un	0,00	0,00	0,00
01.03.06.02	Contra incêndio	un	1,00	606,23	606,23
01.03.06.03	Responsabilidade Civil	un	0,00	0,00	0,00
01.03.06.04	Riscos de engenharia	un	0,00	0,00	0,00
01.03.06.05	Coletivo de vida	un	0,00	0,00	0,00
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			Maria Lucia Palitot Costa 160.392.277-6		

ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 18/11/2014		
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS DE ALAGOINHA-PB</b>					
LS = 1,16					
Local: 0					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
<b>01.04</b>	<b>Administração local - Veículos e Equipamentos</b>				<b>482,07</b>
<b>01.04.01</b>	<b>Veículos Leves :</b>				
01.04.01.01	Engenheiros	mês	0,025	1.300,00	32,50
01.04.01.02	Encarregado Geral	mês	0,000	1.300,00	0,00
01.04.01.03	Administração	mês	0,000	1.300,00	0,00
01.04.01.04	A Disposição do Órgão Contratante	mês	0,000	1.800,00	0,00
01.04.01.05	Quilometragem de Funcionário	mês	0,000	0,00	0,00
<b>01.04.02</b>	<b>Outras Viaturas</b>				
01.04.02.01	Kombi	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.02	Pick-up Leve	mês	0,000	1.550,00	0,00
01.04.02.03	Pick-up 4 x 4	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.04	Caminhão basculante 18 T - hora produtiva	mês	1,000	180,82	180,82
01.04.02.05	Caminhão basculante 18 T - hora improdutiva	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.06	Caminhão Tanque	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.07	Caminhão com Munck	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.08	Caminhão com Carroceria Fixa	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.09	Caminhão de Lubrificação	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.10	Ônibus	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.02.11	Carreta de Transporte de Equipamentos	mês	0,000	0,00	0,00
<b>01.04.03</b>	<b>Equipamentos de Apoio:</b>				
01.04.03.01	Retroescavadeira - hora produtiva	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.02	Retroescavadeira - hora improdutiva	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.03	Carregadeira de Pneus	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.04	Grupo Gerador	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.05	Bomba de Água	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.06	Transformador	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.07	Talha Mecânica	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.08	Torno de Bancada	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.09	Torno Mecânico	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.10	Grua	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.11	Andaime Metálico	m2/mês	5,000	10,00	50,00
01.04.03.12	Jahu Pesado	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.13	Elevador de Obra	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.14	Desbobinadeira elétrica p/ aço CA-60	mês	0,000	350,00	0,00
01.04.03.15	Máquina de cortar ferro	mês	0,250	80,00	20,00
01.04.03.16	Lixadeira Portátil	mês	0,250	95,00	23,75
01.04.03.17	Furadeira Portátil	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.18	Guincho monta carga	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.19	Dumper	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.20	Makita	mês	0,250	60,00	15,00
01.04.03.21	Máquina de dobrar ferro	mês	0,000	0,00	0,00

ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 18/11/2014		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS DE ALAGOINHA-PB					
LS = 1,16					
Local: 0					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
01.04.03.22	Máquina de solda	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.23	Esteira Rolante	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.24	Betoneira	mês	0,500	180,00	90,00
01.04.03.25	Vibrador de Imersão	mês	0,500	140,00	70,00
01.04.03.26	Embarcação	mês	0,000	0,00	0,00
01.04.03.27	Caixa de Ferramentas / Chaves	mês	0,000	0,00	0,00
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):			Maria Lucia Palitot Costa 160.392.277-6		



ORÇAMENTO			PLANILHA DE ORÇAMENTO		
			DATA: 18/11/2014		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CREAS DE ALAGOINHA-PB					
LS = 1,16					
Local: 0					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	VALOR R\$	
				UNITARIO	GLOBAL
<b>01.05</b>	<b>Administração local - Moveis e Utensílios</b>				<b>970,14</b>
01.05.01	Microcomputador e Impressora	un	0,250	1.450,00	362,50
01.05.02	Máquina de Calcular	un	0,250	35,00	8,75
01.05.03	Mesa computador	un	0,250	190,00	47,50
01.05.04	Mesa de Reunião	un	0,000	325,00	0,00
01.05.05	Cadeiras	un	0,000	80,00	0,00
01.05.06	Prancheta	un	0,000	6,00	0,00
01.05.07	Arquivo	un	0,000	395,00	0,00
01.05.08	Mapoteca	un	0,000	0,00	0,00
01.05.09	Estante	un	0,000	155,00	0,00
01.05.10	Cofre	un	0,000	270,00	0,00
01.05.11	Geladeira	un	0,250	750,00	187,50
01.05.12	Máquina de Café	un	0,000	108,00	0,00
01.05.13	Quadro Negro / de Avisos	un	0,000	60,00	0,00
01.05.14	Camas	un	0,000	265,00	0,00
01.05.15	Colchões	un	0,000	80,00	0,00
01.05.16	Roupa de Cama	un	0,000	63,00	0,00
01.05.17	Rádio de comunicação	un	0,000	242,00	0,00
01.05.18	Televisão	un	0,000	472,00	0,00
01.05.19	Antena Parabólica	un	0,000	445,00	0,00
01.05.20	Vídeo cassete	un	0,000	0,00	0,00
01.05.21	Filtro de água	un	0,000	151,00	0,00
01.05.22	Telefone Celular	un	0,000	250,00	0,00
01.05.23	Antena de Telefone Celular	un	0,000	0,00	0,00
01.05.24	Ar condicionado de parede	un	0,000	700,00	0,00
01.05.25	Telefone / Fax	un	0,000	417,00	0,00
01.05.26	Central telefônica	un	0,000	450,00	0,00
01.05.27	Copiadora	un	0,000	742,00	0,00
01.05.28	Equipamentos de cozinha industrial	un	0,000	0,00	0,00
01.05.29	Fogão	un	0,000	299,00	0,00
01.05.30	Panelas e utensílios	un	0,000	151,00	0,00
01.05.31	Freezer	un	0,000	714,00	0,00
01.05.32	Armário fechado para vestiário	un	0,000	134,38	0,00
01.05.33	Frigobar	un	0,000	589,00	0,00
01.05.34	Equipamento de Laboratório	un	0,000	0,00	0,00
01.05.35	Teodolito ou Estação Total	un	0,000	0,00	0,00
01.05.36	Impressora laser	un	0,000	378,00	0,00
01.05.37	Scanner	un	0,000	229,00	0,00
01.05.38	Plotter	un	0,000	2.690,00	0,00
01.05.39	Notebook	un	0,000	1.215,00	0,00
01.05.40	Software Especificos	un	1,000	363,89	363,89
01.05.41	Software Especifico	un	0,000	0,00	0,00
01.05.42	Ventilador de teto ou outro	un	0,000	98,00	0,00
ORÇAMENTISTA (nome, título, CREA e assinatura):		Maria Lucia Palitot Costa 160.392.277-6			

